

**SEXTA ADDENDA AL CONTRATO DE ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA  
PARA EL SERVICIO DE REMOLCAJE**

Conste por el presente documento, la Sexta Addenda al Contrato de Acceso a la Infraestructura para brindar el Servicio de Remolcaje, que celebran:

**APM TERMINALS CALLAO S.A.** (en adelante, "la Entidad Prestadora"), con Registro Único de Contribuyente No. 20549089888, con domicilio legal en Av. Contralmirante Raygada No. 111, Callao, debidamente representada por los señores Christopher Phillip Ullet, identificado con C.E. No. 001214523, y el señor Diego de la Puente Salazar, identificado con D.N.I. No. 41572431, según poder inscrito en la Partida Registral No. 12653831 del Registro de Personas Jurídicas de Lima;

**PETROLERA TRANSOCEANICA S.A.** (en adelante, "el Usuario Intermedio"), con Registro Único de Contribuyente No. 20100126606, con domicilio legal en Av. Manuel Olgúin No. 501, piso 12, Santiago de Surco, debidamente representada por el señor Álvaro Valdez Sánchez-Gutiérrez, identificado con DNI No. 08774415, según poderes inscritos en la partida electrónica No. 11015375 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, en los términos y condiciones siguientes:

**CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES**

Con fecha 26 de marzo de 2012 la Entidad Prestadora y el Usuario Intermedio celebraron el Contrato de Acceso a la Infraestructura para el Servicio de Remolcaje (en adelante "El Contrato"), por el plazo de un (1) año, con vigencia hasta el 7 de marzo de 2013.

Con fecha 7 de marzo de 2013 se firmó el primer addendum a El Contrato, a fin de prorrogar su vigencia por el plazo de un (1) año adicional, es decir, hasta el 7 de marzo de 2014.

Con fecha 7 de marzo de 2014 se firmó el segundo addendum a El Contrato, a fin de prorrogar su vigencia por el plazo de un (1) año adicional, es decir, hasta el 7 de marzo de 2015.

Con fecha 5 de marzo de 2015 se firmó el tercer addendum a El Contrato, a fin de prorrogar su vigencia por el plazo de un (1) año adicional, es decir, hasta el 7 de marzo de 2016.

Con fecha 5 de febrero de 2016 se firmó el cuarto addendum a El Contrato, a fin de incluir la cláusula por concepto de uso de amarradero mediante la cual la entidad prestadora cobrará mensualmente al Usuario Intermedio la suma de USD \$ 4,000.00 dólares de los Estados Unidos de América, más el impuesto general a las ventas, por cada remolcador que atraque dentro del área de concesión de la Entidad Prestadora.

Con fecha 8 de marzo de 2016 se firmó el quinto addendum a El Contrato, a fin de prorrogar su vigencia por el plazo de un (1) año adicional, es decir, hasta el 7 de marzo de 2017.

**CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICACIONES DE DIVERSAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO TIPO DE ACCESO APLICABLE AL SERVICIO DE REMOLCAJE**

Por el presente addendum se modifican diversas cláusulas del "Contrato Tipo de Acceso aplicable al servicio de Remolcaje". En ese sentido, las partes subrayadas de las cláusulas que se señalan a continuación son modificadas de la siguiente forma:



Y



Claudia Ausejo Torres  
Gerente de Resolución y Cumplimiento

**Decía:**

**CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.-**

El presente Contrato Tipo de Acceso tiene por objeto establecer los términos, condiciones y cargos de acceso aplicables para que la Entidad Prestadora otorgue al Usuario Intermedio, el acceso a la infraestructura portuaria para que brinde el servicio esencial de Remolcaje en el **Terminal Portuario del Callao – Zona Sur.**

**Debe decir:**

**CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO.-**

El presente Contrato Tipo de Acceso tiene por objeto establecer los términos, condiciones y cargos de acceso aplicables para que la Entidad Prestadora otorgue al Usuario Intermedio, el acceso a la infraestructura portuaria para que brinde el servicio esencial de Remolcaje en el **Terminal Portuario del Callao – Zona Norte.**

**Decía:**

**CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO.-**

La infraestructura portuaria materia de acceso comprende las siguientes Facilidades Esenciales necesarias para brindar el **Servicio Esencial de Practicaje de naves** (...)

**Debe decir:**

**CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO.-**

La infraestructura portuaria materia de acceso comprende las siguientes Facilidades Esenciales necesarias para brindar el **Servicio Esencial de Remolcaje de naves** (...)

**CLAUSULA TERCERA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y VIGENCIA DEL CONTRATO**

Por el presente addendum, la Entidad Prestadora y el Usuario Intermedio acuerdan ampliar el plazo de EL CONTRATO por el periodo de un (1) año, el mismo que regirá a partir del 8 de marzo de 2017 y vencerá el 7 de marzo de 2018.

**CLAUSULA CUARTA: RATIFICACION DE CLAUSULAS**

La Entidad Prestadora y el Usuario Intermedio ratifican la vigencia de las demás Cláusulas de El Contrato, en cuanto no hayan sido modificadas por el presente addendum.

Suscrito en Callao, el 7 de marzo de 2017

**APM Terminals Callao S.A.**

  
Lifting Global Trade  
APM TERMINALS  
.....  
**Diego de la Puente**  
Chief Commercial Officer  
APM TERMINALS CALLAO S.A.

PETROLERA TRANSOCEANICA S.A.

  
-----  
Alvaro Valdez Sánchez-Gutiérrez  
Gerente General

**El Usuario Intermedio**



**Claudia Ausejo Torres**  
Gerente de Regulación y Cumplimiento

  
Lifting Global Trade  
APM TERMINALS  
.....  
**Christopher P. Ullett**  
Chief Operations Officer  
APM TERMINALS CALLAO S.A.

